

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PAKET

PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN WARDO - DUBER

SUMBER DANA

DAK TAHUN ANGGARAN 2024

1 LATAR BELAKANG

Bina Marga Cq Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Provinsi Papua (Kabupaten Biak Numfor), bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis, Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wardo - Duber sepanjang 1.9 Km. dengan produk akhir Lataston (HRS – WC) ketebalan 4, 00 cm Di Provinsi Papua yang akan dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan Konstruksi Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Jalan Provinsi Papua (Kabupaten Biak Numfor) di dalam melaksanakan pengawasan teknis dan revisi desain (jika diperlukan) pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung Team pengawas teknis dimaksud, adalah Penyedia Jasa Konsultansi pekerjaan pengawasan manajemen mutu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pekerjaan layanan Jasa Konsultansi Pengawasan teknis/supervise pada pekerjaan PAKET PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN WARDO - DUBER adalah untuk membantu mengawasi, memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen mutu pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan oleh penyedia jasa (kontraktor).

Tujuan layanan jasa ini adalah agar seluruh Pekerjaan PAKET PENINGKATAN JALAN WARDO - DUBER dapat diselesaikan dengan Tepat Waktu dan Tepat Mutu, melalui pengawasan terhadap penerapan Manajemen Mutu

3 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari layanan jasa Konsultansi Pengawasan Manajemen Mutu pada Pekerjaan PAKET PENGAWASAN PENINGKATAN WARDO - DUBER Ini adalah :

- a. Terlaksananya semua pekerjaan mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai pada pemeliharaan dan penjamin atas cacat mutu selama periode kontrak sesuai dengan standar, kriteria dan persyaratan kontrak yang ditetapkan dan memberikan rekomendasi komprehensif dalam pelaksanaannya
- b. Memberikan saran dan masukkan kepada penyedia jasa (kontraktor) dalam menerapkan manajemen mutu pelaksanaan konstruksi dalam lingkup sebagaimana diatur dalam pelimpahan tugas oleh PPK pekerjaan konstruksi

- 4 LOKASI PEKERJAAN Kegiatan jasa konsultasi ini berlokasi di Ruas jalan WARDO - DUBER Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
- 5 SUMBER DANA Untuk pelaksanaan Kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN, sumber dana DAK Tahun Anggaran 2024 (Single Years)
- 6 NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMENEN NAMA DAN Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua (Kabupaten Biak Numfor) dan PPK Pengawasan, dalam hal pengadaan jasa konsultasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua (Kabupaten Biak Numfor) dan selaku pengguna layanan jasa konsultasi.

Ditetapkan di : J a y a p u r a
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

AMOS WENDA, S.Sos, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760621 200412 1 017

Ditetapkan di : J a y a p u r a
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

AMOS WENDA, S.Sos, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760621 200412 1 017

