



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Sumatera No. 15 Dok IV Telp. 533219 Jayapura



URAIUAN SINGKAT PEKERJAAN

PAKET
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN BURMESO – GESA- BARAPSI

SUMBER DANA
DAK TAHUN ANGGARAN 2024

Instansi /Lembaga	:	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi
Unit Eselon I	:	Papua
Program	:	Bina Marga
Sasaran Program	:	Infrastruktur Konektivitas
Indikator Kinerja Program	:	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Provinsi
Kegiatan	:	Tingkat Aksesibilitas di Kawasan Inti Pusat
Sasaran Kegiatan	:	Pemerintahan Pelaksanaan Peningkatan Jalan

- 1 **LATAR BELAKANG**

Bina Marga Cq Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Provinsi Papua (Kabupaten Mamberamo Raya), bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis, Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Burmeso – Gesa - Barapasi sepanjang 2.192 Km. dengan produk akhir Lataston (HRS – WC) ketebalan 4, 00 cm Di Provinsi Papua yang akan dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan Konstruksi Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Jalan Provinsi Papua (Kabupaten Mamberamo Raya) di dalam melaksanakan pengawasan teknis dan revisi desain (jika diperlukan) pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung Team pengawas teknis dimaksud, adalah Penyedia Jasa Konsultansi pekerjaan pengawasan manajemen mutu.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud pekerjaan layanan Jasa Konsultansi Pengawasan teknis/supervise pada pekerjaan PAKET PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN BURMESO – GESA - BARAPASI adalah untuk membantu mengawasi, memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen mutu pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan oleh penyedia jasa (kontraktor).

Tujuan layanan jasa ini adalah agar seluruh Pekerjaan PAKET PENINGKATAN JALAN BURMESO – GESA - BARAPASI dapat diselesaikan dengan Tepat Waktu dan Tepat Mutu, melalui pengawasan terhadap penerapan Manajemen Mutu
- 3 **SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dari layanan jasa Konsultansi Pengawasan Manajemen Mutu pada Pekerjaan PAKET PENGAWASAN PENINGKATAN BURMESO – GESA - BARAPASI Ini adalah :

 - a. Terlaksananya semua pekerjaan mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai pada pemeliharaan dan penjamin atas cacat mutu selama periode kontrak sesuai dengan standar, kriteria dan persyaratan kontrak yang ditetapkan dan memberikan rekomendasi komprehensif dalam pelaksanaannya
 - b. Memberikan saran dan masukkan kepada penyedia jasa (kontraktor) dalam menerapkan manajemen mutu pelaksanaan konstruksi dalam lingkup sebagaimana diatur dalam pelimpahan tugas oleh PPK pekerjaan konstruksi
- 4 **LOKASI PEKERJAAN**

Kegiatan jasa konsultansi ini berlokasi di Ruas jalan BURMESO – GESA - BARAPASI Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua

5	SUMBER DANA	Untuk pelaksanaan Kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk PPN, sumber dana DAK Tahun Anggaran 2024 (Single Years)
6	NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMENEN NAMA DAN	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua (Kabupaten Sarmi) dan PPK Pengawasan, dalam hal pengadaan jasa konsultasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua (Kabupaten Mamberamo Raya) dan selaku pengguna layanan jasa konsultasi.
7	DATA DASAR	DATA PENUNJANG 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah; 2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU 0210-mn/950 tentang Penyampaian Rancangan Daftar Proyek Prioritas (OPP) dan Usulan Anggaran Penangann Jalan Daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tanggal 6 Mei 2023;
8	STANDARD TEKNIK	SPESIFIKASI UMUM BINA MARGA 2018 untuk pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

Ditetapkan di : J a y a p u r a
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

AMOS WENDA, S.Sos, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760621 200412 1 017

