
KELOMPOK KERJA 
BIRO LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 
 
 

BERITA ACARA GAGAL LELANG 
Nomor : 07/BA.GL-JBT.KAUGA/BLPBJ-PAPUA/VIII/2018 

 
 
Nama Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Kauga (60 M1) (Kaugapu – SP V) 
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Mimika 
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Provinsi 

Papua 
Nama Pokja : Kelompok Kerja 84  
Sumber Dana : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran : 2018 
Harga Perkiraan Sendiri : 12.464.265.410,94 

(Dua belas milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus 
enam puluh lima ribu empat ratus sepuluh koma sembilan puluh 
empat rupiah) 

Metode Pemilihan : Pascakualifikasi 
Metode Penyampaian : Satu File 
Metode Evaluasi : Sistem Gugur 
Kode Lelang : 4890041 
 
 
Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, 
melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua dengan alamat www.lpse.papua.go.id, Kelompok 
Kerja BLPBJ Pemerintah Provinsi Papua, untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan 
Kauga (60 M1) – (Kaugapu – SP V) telah melaksanakan proses pelelangan yang dapat 
disampaikan dengan proses dan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini, 
dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI 

Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui aplikasi SPSE alamat 
www.lpse.papua.go.id, mulai tanggal 18 Juli 2018 pukul 23:59 WIT sampai dengan 
tanggal 25 Juli 2018 pukul 23:59 WIT. 
 

2. DOWNLOAD DOKUMEN PENGADAAN 
Download Dokumen Pengadaan pada aplikasi SPSE, mulai tanggal 18 Juli 2018 pukul 
23:59 WIT sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 pukul 23:59 WIT. 

 
3. PEMBERIAN PENJELASAN 

Pemberian Penjelasan mulai tanggal 20 Juli 2018 pukul 10:00 WIT sampai dengan 
tanggal 20 Juli 2018 pukul 15:05 WIT. 
 

4. UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN 
Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 21 Juli 2018 pukul 10:00 WIT sampai 
dengan tanggal 26 Juli 2018 pukul 08:00 WIT. 

 
5. PEMBUKAAN PENAWARAN 

Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 26 Juli 2018 pukul 08:00 WIT sampai 
dengan tanggal 26 Juli 2018 pukul 15:00 WIT. Setelah dilakukan Pembukaan 
Penawaran ada 7 (Tujuh) Peserta yang memasukan Penawaran. 
 
 

Jln. Soa Siu Dok II Jayapura-Papua 
 



6. EVALUASI PENAWARAN 
Evaluasi Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) mulai pada tanggal 26 
Juli 2018 pukul 15:00 WIT sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018 pukul 17:00 WIT. 
Adapun hasil evaluasi administrasi dari 7 (tujuh) penawaran yang masuk sebagai 
berikut : 
 

 
 

No 

 
 

NAMA PERUSAHAAN 

EVALUASI 
ADMINISTRASI 

 
 

ALASAN 
LULUS GUGUR 

1. PT. FATHAN JAYA UTAMA 
 
 

√ 

 
Isi Dokumen penawaran yang di 
upload hanya scan SBU 
 

2. 
 

PT. KURNIA JAYA KARYA √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

3. PT. INDO PAPUA √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

4. 
PT. PRATAMA SINAR 
PAPUA 

√  Sesuai Dokumen Pengadaan 

5. PT. ANDRESON RIA √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

6. PT. MATUARI WAYA √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

7. PT. SUKAMAJU √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

 
Setelah dilakukan evaluasi administrasi dari 7 (Tujuh) Penawaran yang masuk, hanya 
terdapat 6 (enam) penawaran yang lulus. Selanjutnya dilakukan evaluasi teknis 
terhadap 6 (enam) penawaran yang lulus evaluasi adminstrasi, berikut ini adalah hasil 
evaluasi teknis : 
 

 
 

No 

 
 

NAMA PERUSAHAAN 

EVALUASI TEKNIS  
 

ALASAN LULUS GUGUR 

1. PT. KURNIA JAYA KARYA 
 
 

√ 

1. Surat dukungan distributor yang 
dilampirkan tidak sesuai dengan 
yang dipersyaratkan dalam Dokumen 
Pengadaan yaitu Dukungan 
Distributor Pabrikan Jembatan 
Rangka Baja Tipe A Bentang 60 M; 
2. Ukuran berat kapal yang dimiliki 
tidak memenuhi syarat yaitu 107 GT 
yang apabila dikonversikan ke 
kilogram maka total berat kapal 
kurang lebih 108.717,02 Kg 
sedangkan muatan bahan jembatan 
yang akan diangkut adalah 172.979 
Kg. 
 

2. 
 

PT. INDO PAPUA  √ 

 
1. Adanya tumpang tindih antara 
waktu pengalaman bekerja yang 
tercantum dalam referensi dengan 
waktu kelulusan yang tercantum 
dalam ijazah untuk tenaga teknis 
atas nama Syahrul Taqwin dan 
Yuspin Topa; 2. Kapasitas 
compressor tidak memenuhi 
sebagaimana yang diminta dalam  



Dokumen Pengadaan yaitu 1 unit 
compressor dengan kapasitas 4000 
– 6500 LM sedangkan kapasitas 
compressor yang dilampirkan untuk 1 
unit adalah 130 cfm yang apabila 
dikonversikan ke LM menjadi 
3681,190 LM 
 

3. 
PT. PRATAMA SINAR 
PAPUA 

 √ 

 
1. Tidak melampirkan Sertifikat 
Keahlian (SKA) dan Sertifikat 
Keterampilan Kerja (SKT) untuk 
semua personil baik tenaga ahli dan 
tenaga teknis; 2. Tidak melampirkan 
bukti kepemilikan alat / sewa untuk 
semua peralatan; 3. Tidak 
melampirkan referensi pengalaman 
kerja untuk semua personil baik 
tenaga ahli dan tenaga teknis. 
 

4. PT. ANDRESON RIA  √ 

 
1. Tidak melampirkan referensi 
pengalaman kerja untuk semua 
personil baik tenaga ahli dan tenaga 
teknis; 2. Item pekerjaan di Divisi 6, 
item pekerjaan papan nama 
jembatan dan item pekerjaan patok 
pengarah tidak diuraikan di dalam 
Metode Pelaksanaan; 3. Kapasitas 
untuk alat Generator Set 10 Kva 
tidak memenuhi sebagaimana yang 
diminta dalam Dokumen Pengadaan 
yaitu 135 Kva. 
 

5. PT. MATUARI WAYA   √ 

 
1. SKT tenaga teknis yang 
dilampirkan setelah di scan barcode 
ternyata berbeda dengan yang 
dipersyaratkan dalam Dokumen 
Pengadaan; 2. Tidak melampirkan 
referensi pengalaman kerja untuk 
semua personil baik tenaga ahli dan 
tenaga teknis; 3. Bukti kepemilikan 
alat belum lengkap. 
 

6. PT. SUKAMAJU  √ 

 
1. Item pekerjaan yang 
disubkontrakkan tidak sesuai dengan 
item pekerjaan yang terdapat dalam 
Dokumen Pengadaan; 2. Tidak 
melampirkan nama untuk semua 
tenaga teknis didalam dokumen 
penawaran; 3. Tidak melampirkan 
referensi pengalaman kerja untuk 
semua personil baik tenaga ahli dan 
tenaga teknis; 4. Bukti kepemilikan 
alat belum lengkap. 
 

 
 
Dari hasil evaluasi diatas tidak ada Peserta/Penyedia Jasa yang Lulus Evaluasi Teknis. 
Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka untuk paket Pelelangan Pekerjaan 
“Pembangunan Jembatan Kauga (60 M1) – (Kaugapu – SP V) DINYATAKAN GAGAL 
LELANG. 
 
 
 



Sesuai dengan Ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab III. Instruksi Kepada Peserta 
Pasal 36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja 
ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan 
gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:  

a. evaluasi ulang; 
b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; 
c. pelelangan ulang; atau 
d. penghentian proses pelelangan. 

 
 
Setelah Pokja meneliti dan menganalisis, Pokja menyimpulkan : 

1. Tidak dapat dilakukan evaluasi ulang dikarenakan para peserta sudah tidak 
memenuhi ketentuan dalam dokumen pengadaan. 

2. Tidak dapat dilakukan pelelangan ulang tanpa merubah dokumen teknis dari SKPD 
terkait waktu pelaksanaan pekerjaan yang tersedia.  

3. Pokja melakukan Penghentian Proses Pelelangan untuk selanjutnya diserahkan 
kembali kepada PPK SKPD pemilik pekerjaan untuk ditinjau kembali. 

 
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 

Jayapura, 07 Agustus 2018 
 
 

Tertanda 
Pokja 84 BLPBJ Provinsi Papua 

 
 
 

 
 
 


