**KELOMPOK KERJA
BIRO LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Jln. Soa Siu Dok II Jayapura-Papua

BERITA ACARA GAGAL LELANG

Nomor : 07/BA.GL-JBT.KAUGA/BLPBJ-PAPUA/VIII/2018

Nama Pekerjaan : **Pembangunan Jembatan Kauga (60 M1) (Kaugapu – SP V)**
Lokasi Pekerjaan : **Kabupaten Mimika**
Satuan Kerja : **Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Papua**
Nama Pokja : **Kelompok Kerja 84**
Sumber Dana : **Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**
Tahun Anggaran : **2018**
Harga Perkiraan Sendiri : **12.464.265.410,94**
(Dua belas milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sepuluh koma sembilan puluh empat rupiah)
Metode Pemilihan : **Pascakualifikasi**
Metode Penyampaian : **Satu File**
Metode Evaluasi : **Sistem Gugur**
Kode Lelang : **4890041**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua dengan alamat www.lpse.papua.go.id, Kelompok Kerja BLPBJ Pemerintah Provinsi Papua, untuk Pekerjaan **Pembangunan Jembatan Kauga (60 M1) – (Kaugapu – SP V)** telah melaksanakan proses pelelangan yang dapat disampaikan dengan proses dan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui aplikasi SPSE alamat www.lpse.papua.go.id, mulai tanggal **18 Juli 2018 pukul 23:59 WIT** sampai dengan tanggal **25 Juli 2018 pukul 23:59 WIT**.

2. DOWNLOAD DOKUMEN PENGADAAN

Download Dokumen Pengadaan pada aplikasi SPSE, mulai tanggal **18 Juli 2018 pukul 23:59 WIT** sampai dengan tanggal **25 Juli 2018 pukul 23:59 WIT**.

3. PEMBERIAN PENJELASAN

Pemberian Penjelasan mulai tanggal **20 Juli 2018 pukul 10:00 WIT** sampai dengan tanggal **20 Juli 2018 pukul 15:05 WIT**.

4. UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN

Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal **21 Juli 2018 pukul 10:00 WIT** sampai dengan tanggal **26 Juli 2018 pukul 08:00 WIT**.

5. PEMBUKAAN PENAWARAN

Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal **26 Juli 2018 pukul 08:00 WIT** sampai dengan tanggal **26 Juli 2018 pukul 15:00 WIT**. Setelah dilakukan Pembukaan Penawaran ada **7 (Tujuh)** Peserta yang memasukan Penawaran.

6. EVALUASI PENAWARAN

Evaluasi Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) mulai pada tanggal **26 Juli 2018** pukul **15:00 WIT** sampai dengan tanggal **07 Agustus 2018** pukul **17:00 WIT**. Adapun hasil evaluasi administrasi dari **7 (tujuh)** penawaran yang masuk sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI		ALASAN
		LULUS	GUGUR	
1.	PT. FATHAN JAYA UTAMA		√	Isi Dokumen penawaran yang di upload hanya scan SBU
2.	PT. KURNIA JAYA KARYA	√		Sesuai Dokumen Pengadaan
3.	PT. INDO PAPUA	√		Sesuai Dokumen Pengadaan
4.	PT. PRATAMA SINAR PAPUA	√		Sesuai Dokumen Pengadaan
5.	PT. ANDRESON RIA	√		Sesuai Dokumen Pengadaan
6.	PT. MATUARI WAYA	√		Sesuai Dokumen Pengadaan
7.	PT. SUKAMAJU	√		Sesuai Dokumen Pengadaan

Setelah dilakukan evaluasi administrasi dari **7 (Tujuh)** Penawaran yang masuk, hanya terdapat **6 (enam)** penawaran yang lulus. Selanjutnya dilakukan evaluasi teknis terhadap **6 (enam)** penawaran yang lulus evaluasi administrasi, berikut ini adalah hasil evaluasi teknis :

No	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI TEKNIS		ALASAN
		LULUS	GUGUR	
1.	PT. KURNIA JAYA KARYA		√	1. Surat dukungan distributor yang dilampirkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu Dukungan Distributor Pabrikasi Jembatan Rangka Baja Tipe A Bentang 60 M; 2. Ukuran berat kapal yang dimiliki tidak memenuhi syarat yaitu 107 GT yang apabila dikonversikan ke kilogram maka total berat kapal kurang lebih 108.717,02 Kg sedangkan muatan bahan jembatan yang akan diangkut adalah 172.979 Kg.
2.	PT. INDO PAPUA		√	1. Adanya tumpang tindih antara waktu pengalaman bekerja yang tercantum dalam referensi dengan waktu kelulusan yang tercantum dalam ijazah untuk tenaga teknis atas nama Syahrul Taqwin dan Yuspin Topa; 2. Kapasitas compressor tidak memenuhi sebagaimana yang diminta dalam

				Dokumen Pengadaan yaitu 1 unit compressor dengan kapasitas 4000 – 6500 LM sedangkan kapasitas compressor yang dilampirkan untuk 1 unit adalah 130 cfm yang apabila dikonversikan ke LM menjadi 3681,190 LM
3.	PT. PRATAMA SINAR PAPUA		√	1. Tidak melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) untuk semua personil baik tenaga ahli dan tenaga teknis; 2. Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat / sewa untuk semua peralatan; 3. Tidak melampirkan referensi pengalaman kerja untuk semua personil baik tenaga ahli dan tenaga teknis.
4.	PT. ANDRESON RIA		√	1. Tidak melampirkan referensi pengalaman kerja untuk semua personil baik tenaga ahli dan tenaga teknis; 2. Item pekerjaan di Divisi 6, item pekerjaan papan nama jembatan dan item pekerjaan patok pengarah tidak diuraikan di dalam Metode Pelaksanaan; 3. Kapasitas untuk alat Generator Set 10 Kva tidak memenuhi sebagaimana yang diminta dalam Dokumen Pengadaan yaitu 135 Kva.
5.	PT. MATUARI WAYA		√	1. SKT tenaga teknis yang dilampirkan setelah di scan barcode ternyata berbeda dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan; 2. Tidak melampirkan referensi pengalaman kerja untuk semua personil baik tenaga ahli dan tenaga teknis; 3. Bukti kepemilikan alat belum lengkap.
6.	PT. SUKAMAJU		√	1. Item pekerjaan yang disubkontrakkan tidak sesuai dengan item pekerjaan yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan; 2. Tidak melampirkan nama untuk semua tenaga teknis didalam dokumen penawaran; 3. Tidak melampirkan referensi pengalaman kerja untuk semua personil baik tenaga ahli dan tenaga teknis; 4. Bukti kepemilikan alat belum lengkap.

Dari hasil evaluasi diatas tidak ada Peserta/Penyedia Jasa yang Lulus Evaluasi Teknis. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka untuk paket Pelelangan Pekerjaan **“Pembangunan Jembatan Kauga (60 M1) – (Kaugapu – SP V) DINYATAKAN GAGAL LELANG.**

Sesuai dengan Ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab III. Instruksi Kepada Peserta Pasal 36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

- a. evaluasi ulang;
- b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
- c. pelelangan ulang; atau
- d. penghentian proses pelelangan.

Setelah Pokja meneliti dan menganalisis, Pokja menyimpulkan :

1. Tidak dapat dilakukan evaluasi ulang dikarenakan para peserta sudah tidak memenuhi ketentuan dalam dokumen pengadaan.
2. Tidak dapat dilakukan pelelangan ulang tanpa merubah dokumen teknis dari SKPD terkait waktu pelaksanaan pekerjaan yang tersedia.
3. Pokja melakukan Penghentian Proses Pelelangan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada PPK SKPD pemilik pekerjaan untuk ditinjau kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 07 Agustus 2018

**Tertanda
Pokja 84 BLPBJ Provinsi Papua**