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TAHUN ANGGARAN 2017 

 
 
 

BERITA ACARA GAGAL LELANG 
Nomor : 9/BA-GL /PEMB.AIR BAKU/BLPBJ-POKJA/PAPUA/XI/2017 

 

Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku di Kabupaten 
Yahukimo 

Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Yahukimo 
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua. 
Kelompok Kerja (Pokja) : Kelompok Kerja BLPBJ. 

Sumber Dana : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran : 2017 

Nilai Pagu : Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah). 
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 2.875.593.590,10 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima 

juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh 
koma sepuluh rupiah) 

Metode Pemilihan : Pascakualifikasi. 

Metode Penyampaian : Satu File. 
Metode Evaluasi : Sistem Gugur. 

Kode Lelang : 4573041 
 

 Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu tujuh 
belas, melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua dengan alamat www.lpse.papua.go.id, Kelompok Kerja 
BLPBJ Pemerintah Provinsi Papua, untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 

Baku di Kabupaten Yahukimo, telah melaksanakan proses pelelangan yang dapat disampaikan 
dengan proses dan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini, dengan rincian sebagai 
berikut : 
 

1. PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI  
Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui aplikasi SPSE alamat 

www.lpse.papua.go.id, mulai tanggal 6 Oktober 2017; jam 21.30 WIT sampai dengan 
tanggal 13 Oktober 2016; jam 21.30 WIT 

 
2. DOWNLOAD DOKUMEN PENGADAAN  

Download Dokumen Pengadaan pada aplikasi SPSE, mulai tanggal 13 November 2017; 
jam 20.00 WIT sampai dengan tanggal 17 November 2017; jam 16.00 WIT. Terdapat 24 
(dua puluh empat) penyedia barang/jasa yang mendaftar/mendownload dokumen 

pengadaan untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku di Kabupaten 

Yahukimo. 
 

3. PEMBERIAN PENJELASAN  
Pemberian Penjelasan pada tanggal 15 November 2017; jam 10.00 WIT sampai dengan 

tanggal 15 November 2017; jam 12.00 WIT. 
 
 

 
 

 



 
 

4. UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN  
Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 15 November 2017; jam 12.00 WIT sampai 

dengan tanggal 20 November 2017; jam 09.00 WIT.  Penyedia barang/jasa yang 
mengupload dokumen Penawaran sebanyak 4 (empat) peserta dan dari 24 (dua puluh 
empat) penyedia barang/jasa yang mendownload dokumen pengadaan (mendaftar). 

 
5. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN. 

Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 20 November 2017; jam 09.01 WIT 
sampai dengan tanggal 20 November 2017; jam 12.00 WIT. Hasil pembukaan file 

penawaran, dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendownload dokumen 
pengadaan, 4 (empat) penyedia yang mengupload Dokumen penawaran. 
 

6. EVALUASI PENAWARAN 
Evaluasi Penawaran mulai tanggal 24 November 2017; jam 12:01 WIT sampai dengan  
tanggal  23 November 2017; jam 16.00 WIT. 
 
a. Evaluasi Administrasi. 

Evaluasi administrasi dilakukan untuk menilai kelengkapan persyaratan yang diminta 
dalam dokumen pengadaan. 
Jumlah penyedia yang dievaluasi  
sebanyak = 4 (empat) penyedia, yaitu : 

1.  PT. CIPTA KARYA YAHUKIMO 
2. PT. DEWI GRAHA INDAH 
3. PT. FEROLINA MANDIRI SEJAHTERA 
4. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 

 
Jumlah penyedia yang dinyatakan  
lulus/memenuhi syarat administrasi = 4 (empat) penyedia, yaitu : 

1. PT. CIPTA KARYA YAHUKIMO 
2. PT. DEWI GRAHA INDAH 
3. PT. FEROLINA MANDIRI SEJAHTERA 
4. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 

 
Jumlah penyedia yang dinyatakan  

tidak lulus/tidak memenuhi syarat administrasi = Tidak ada penyedia yang dinyatakan 
tidak lulus/tidak memenuhi syarat. 

 
b. Evaluasi Teknis. 

Evaluasi teknis dilakukan untuk menilai kelengkapan persyaratan yang diminta dalam 
dokumen pengadaan. 
 
Jumlah penyedia yang dievaluasi  
sebanyak = 4(empat) penyedia, yaitu : 

1. PT. CIPTA KARYA YAHUKIMO 
2. PT. DEWI GRAHA INDAH 
3. PT. FEROLINA MANDIRI SEJAHTERA 
4. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 

 
Jumlah penyedia yang dinyatakan  
lulus/memenuhi syarat teknis = 1(satu) penyedia, yaitu : 

1. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
 

 
 
 
 



Jumlah penyedia yang dinyatakan  
tidak lulus/tidak memenuhi syarat teknis = 3 (tiga) penyedia, yaitu : 

1. PT. CIPTA KARYA YAHUKIMO 
2. PT. DEWI GRAHA INDAH 
3. PT. FEROLINA MANDIRI SEJAHTERA 

 
Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut : 

 
-  PT. CIPTA KARYA YAHUKIMO dinyatakan tidak lulus pada tahap Evaluasi Teknis 

dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Metoda kerja untuk jenis - jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau 

pekerjaan sementara  tidak menggambarkan penguasaan penawar untuk 
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. 

2. Tidak menggambarkan tahapan pekerjaan (item per item) dari awal sampai  akhir. 
  

- PT. DEWI GRAHA INDAH dinyatakan tidak lulus pada tahap Evaluasi Teknis dengan 
alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Metoda kerja untuk jenis - jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau 
pekerjaan sementara  tidak menggambarkan penguasaan penawar untuk 
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. 

2. Tidak menggambarkan tahapan pekerjaan (item per item) dari awal sampai  akhir. 
 

- PT. FEROLINA MANDIRI SEJAHTERA dinyatakan tidak lulus pada tahap Evaluasi 
Teknis dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat 
2. Tidak memiliki Dukungan Pabrikasi/Distributor  
3. Tidak ada surat pernyataan Kemampuan tentang Pengadaan Pipa  

 
c. Evaluasi Harga. 

Evaluasi harga dilakukan untuk menilai kelengkapan persyaratan yang diminta dalam 
dokumen pengadaan. 

 
    Jumlah penyedia yang dievaluasi  
    sebanyak = 1(satu) penyedia, yaitu : 

1. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
 

Jumlah penyedia yang dinyatakan  
lulus/memenuhi syarat harga = 1(satu) penyedia, yaitu : 

1. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
 

Jumlah penyedia yang dinyatakan  

tidak lulus/tidak memenuhi syarat harga = Tidak ada penyedia yang dinyatakan tidak 
lulus/tidak memenuhi syarat. 

 
d. Evaluasi Kualifikasi. 

Evaluasi kualifikasi dilakukan untuk menilai kelengkapan persyaratan yang diminta dalam 
dokumen pengadaan. 

 
    Jumlah penyedia yang dievaluasi  
    sebanyak = 1(satu) penyedia, yaitu : 

1. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
 

Jumlah penyedia yang dinyatakan  
lulus/memenuhi syarat kualifikasi = 1(satu) penyedia, yaitu : 

1. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
 
 
 



Jumlah penyedia yang dinyatakan  

tidak lulus/tidak memenuhi syarat teknis = Tidak ada penyedia yang dinyatakan tidak 
lulus/tidak memenuhi syarat. 

 
e. Pembuktian Kualifikasi. 

Pembuktian kualifikasi dilakukan untuk membuktikan keabsahan kelengkapan dokumen 
sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan. 

 
    Jumlah penyedia yang dievaluasi  
    sebanyak = 1(satu) penyedia, yaitu : 

1. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
 

Jumlah penyedia yang dinyatakan  
lulus/memenuhi syarat pembuktian kualifikasi = 1(satu) penyedia, yaitu : 

1. PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
 

Jumlah penyedia yang dinyatakan  
tidak lulus/tidak memenuhi syarat  

pembuktian kualifikasi = Tidak ada penyedia yang dinyatakan tidak 
lulus/tidak memenuhi syarat. 

 
7. PENETAPAN PEMENANG. 

Penetapan Pemenang pada tanggal 24 November 2017; jam 15.31 WIT sampai dengan 
tanggal 24 November 2017; jam 16.00 WIT yaitu: 
 
Nama Perusahaan : PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
A l a m a t : Jl. Milinik BTN Sosial 
N.P.W.P : 74.337.416.1-952.000 
Harga Penawaran 
Terkoreksi (Aplikasi 
SPSE) 

: Rp. 2. 733.788.765,51 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga 
juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus 
enam puluh lima koma lima puluh satu rupiah ) termasuk 
PPN 10% 

Hasil Evaluasi 
Penawaran 
Administrasi, 
Teknis, Harga. 

: DDPJ (dapat dipertanggungjawabkan).  

 
8. PENGUMUMAN PEMENANG. 

Penetapan Pemenang pada tanggal 24 November 2017; jam 16.00 WIT sampai dengan 
tanggal 24 November 2017; jam 16.30 WIT yaitu:  
 
Nama Perusahaan : PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 
A l a m a t : Jl. Milinik BTN Sosial 
N.P.W.P : 74.337.416.1-952.000 
Harga Penawaran 
Terkoreksi (Aplikasi 
SPSE) 

: Rp. 2. 733.788.765,51 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga 
juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus 
enam puluh lima koma lima puluh satu rupiah ) termasuk 
PPN 10% 

Hasil Evaluasi 
Penawaran 
Administrasi, 
Teknis, Harga. 
 
 
 
 
 
 

: DDPJ (dapat dipertanggungjawabkan).  



    

9. MASA SANGGAH HASIL LELANG. 
Masa sanggah hasil lelang pada tanggal 25 November 2017; jam 08.00 WIT sampai 
dengan tanggal 28 November 2017; jam 08.30 WIT. 
Setelah masa sanggah hasil lelang ada 3 (tiga) penyedia yang menyampaikan sanggahan 
yaitu : 
1. PT. CIPTA KARYA YAHUKIMO 
2. PT. FEROLINA MANDIRI SEJAHTERA 
3. PT. DEWI GRAHA INDAH 

Setelah pokja mempelajari materia sanggahan dari 3 (tiga) penyedia maka pokja 
berkesimpulan bahwa sanggahan dari PT. CIPTA KARYA YAHUKIMO pada angka 2 (dua) 
dan 3 (tiga) dinyatakan BENAR dan DITERIMA, maka pelelangan ini DINYATAKAN GAGAL 
LELANG. 

 

Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dan 
Perubahannya beserta turunannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang 
menyatakan bahwa gagal apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis. 

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka untuk paket Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Air Baku di Kabupaten Yahukimo,  DINYATAKAN GAGAL LELANG, maka 

selanjutnya paket tersebut di atas dikembalikan ke KPA Bidang Sumber Daya Air Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua.  

 
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 

 
ttd 

 
Pokja BLPBJ Provinsi Papua 

 

 
 


