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BERITA ACARA GAGAL LELANG  

NOMOR : 11a/BA-GL/Pokja.92/Rumdin-Samsat/B-DIGUL/VIII/2018 
 

Nama paket pengadaan : Pembangunan 2 (dua) Unit Rumah Dinas Kopel Pada UUPD/SAMSAT 
Boven Digoel 

Sumber pendanaan        : 

SKPD : 

APBD 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 

Tahun Anggaran            : 

Lokasi Pekerjaan :       

2018  

Kabupaten Boven Digoel 

 

 
Pada hari ini Selasa tanggal Empat belas  bulan Agustus  tahun Dua ribu delapan belas, 

melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE Versi 4.2) pada Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua dengan alamat www.lpse.papua.go.id, Kelompok Kerja-

92 Biro Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Papua, untuk Pembangunan 2 

(dua) Unit Rumah Dinas Kopel Pada UUPD/SAMSAT Boven Digoel telah melaksanakan 

proses pelelangan. Pada tahapan Masa Sanggah Hasil Lelang DINYATAKAN Sanggahan dari 

peserta lelang benar.  

Sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Dokumen Pelelangan Bab. III Instruksi Kepada 

Peserta (IKP) angka 33. Sanggahan; angka 33.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar 

maka Pokja ULP menyatakan pelelangan Gagal. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, 

maka untuk paket Pelelangan Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Unit Rumah Dinas Kopel 

Pada UUPD/SAMSAT Boven Digoel  DINYATAKAN GAGAL LELANG dan proses 

selanjutnya akan dilakukan LELANG ULANG.  

 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

Jayapura, 14 Agustus 2018 
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