
KELOMPOK KERJA 
BIRO LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 
 
 

BERITA ACARA GAGAL LELANG 
Nomor : 16/BA.GL2-JBT.KAUGA/LU/BLPBJ-PAPUA/IX/2018 

 
 
Nama Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Kauga (60 M1) (Kaugapu – SP V) 

(Lelang Ulang) 
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Mimika 
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Provinsi Papua 
Nama Pokja : Kelompok Kerja 84  
Sumber Dana : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran : 2018 
Harga Perkiraan Sendiri : 12.464.265.410,94 

(Dua belas milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus 
enam puluh lima ribu empat ratus sepuluh koma sembilan puluh 
empat rupiah) 

Metode Pemilihan : Pascakualifikasi 
Metode Penyampaian : Satu File 
Metode Evaluasi : Sistem Gugur 
Kode Lelang : 4956041 
 
 
Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan 
Belas, melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua dengan alamat www.lpse.papua.go.id, 
Kelompok Kerja BLPBJ Pemerintah Provinsi Papua, untuk Pekerjaan Pembangunan 
Jembatan Kauga (60 M1) – (Kaugapu – SP V) telah melaksanakan proses evaluasi ulang 
pada pelelangan ini dan dari 6 (enam) penawaran yang masuk, TIDAK ADA peserta yang 
LULUS evaluasi teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 
15/BAEP2-JBT.KAUGA/LU/BLPBJ-PAPUA/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 dengan 
rincian sebagai berikut : 
 

1. PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI 

Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi (Lelang Ulang) melalui aplikasi 
SPSE alamat www.lpse.papua.go.id, mulai tanggal 14 Agustus 2018 pukul 20:00 WIT 
sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 pukul 20:00 WIT. 
 

2. DOWNLOAD DOKUMEN PENGADAAN 
Download Dokumen Pengadaan pada aplikasi SPSE, mulai tanggal 14 Agustus 2018 
pukul 20:00 WIT sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 pukul 20:00 WIT. 

 
3. PEMBERIAN PENJELASAN 

Pemberian Penjelasan mulai tanggal 20 Agustus 2018 pukul 10:00 WIT sampai dengan 
tanggal 20 Juli 2018 pukul 12:00 WIT. 
 

4. UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN 
Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 21 Agustus 2018 pukul 10:00 WIT sampai 
dengan tanggal 24 Agustus 2018 pukul 08:00 WIT. 

 
5. PEMBUKAAN PENAWARAN (1) 

Pembukaan Dokumen Penawaran yang pertama mulai tanggal 24 Agustus 2018 pukul 
08:01 WIT sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 pukul 15:00 WIT. Setelah dilakukan 
Pembukaan Penawaran ada 6 (Enam) Peserta yang memasukan Penawaran. 

Jln. Soa Siu Dok II Jayapura-Papua 
 



6. PEMBUKAAN PENAWARAN (2) 
Pembukaan Dokumen Penawaran yang kedua mulai tanggal 17 September 2018 pukul 
09:15 WIT sampai dengan tanggal 17 September 2018 pukul 15:00 WIT. Pokja 

melakukan pembukaan dokumen penawaran kedua dikarenakan pada tahapan masa 
sanggah, isi sanggahan dari PT. Kurnia Jaya Karya dinyatakan benar maka diadakan 
evaluasi penawaran ulang yang dimulai dari tgl 17 September 2018 pukul 10:00 WIT 
sampai dengan tanggal 19 September 2018 pukul 15:00 WIT. 

 
 

7. EVALUASI PENAWARAN (EVALUASI ULANG) 
Evaluasi Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) ulang setelah isi 
sanggahan dinyatakan benar dimulai pada tanggal 17 September 2018 pukul 10:00 WIT 
sampai dengan tanggal 19 September 2018 pukul 15:00 WIT. Adapun hasil evaluasi 
administrasi dari 6 (enam) penawaran yang masuk sebagai berikut : 
 

 
 

No 

 
 

NAMA PERUSAHAAN 

EVALUASI 
ADMINISTRASI 

 
 

ALASAN 
LULUS GUGUR 

1. PT. ANDRESON RIA √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

2. 
 

PT. DANACO √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

3. PT. MATUARI WAYA √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

4. PT. INDO PAPUA √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

5. PT. KURNIA JAYA KARYA √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

6. PT. DELTA METAMANI √  
 
Sesuai Dokumen Pengadaan 
 

 
Setelah dilakukan evaluasi administrasi dari 6 (Enam) Penawaran yang masuk, terdapat 6 
(enam) penawaran yang lulus. Selanjutnya dilakukan evaluasi teknis terhadap 6 (enam) 

penawaran yang lulus evaluasi adminstrasi, berikut ini adalah hasil evaluasi teknis : 
 

 
 

No 

 
 

NAMA PERUSAHAAN 

EVALUASI TEKNIS  
 

ALASAN LULUS GUGUR 

1. PT. ANDRESON RIA 
 
 

√ 

 
Sesuai hasil Klarifikasi Sertifikat 
Keahlian dan Ketrampilan (SKA-
SKT) dari Lembaga Pengembangan 
Jasa Konstruksi Provinsi Papua, 
untuk Sertifikat Keahlian tenaga 
Quality Control atas nama Ir. 
Bambang Kirana yang ditawarkan 
telah habis masa lakunya. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

No 

 
 

NAMA PERUSAHAAN 

EVALUASI TEKNIS  
 

ALASAN LULUS GUGUR 

2. PT. DANACO 
 
 

√ 

 
1.Tidak menyampaikan Jaminan 
Penawaran Asli secara langsung 
kepada Pokja sebagaimana yang 
dipersyaratkan dalam Dokumen 
Pengadaan Bab IV Lembar Data 
Pemilihan : “Jaminan Penawaran asli 
disampaikan secara langsung atau 
melalui pos/jasa pengiriman dan 
diterima Pokja 1 (satu) hari kerja 
sebelum batas akhir penyampaian 
penawaran dan paling lambat 1 
(satu) jam sebelum batas akhir 
penyampaian penawaran. Dalam hal 
Jaminan Penawaran asli tidak 
diterima Pokja sampai dengan batas 
waktu yang ditentukan, maka 
penawaran dinyatakan gugur” 
2. Tidak menyampaikan item 
pekerjaan yang disubkontrakkan 
dalam Daftar Bagian Pekerjaan yang 
Disubkontrakkan. 
 

3. PT. MATUARI WAYA  √ 

1. Sesuai hasil Klarifikasi Sertifikat 
Keahlian dan Ketrampilan (SKA-
SKT) dari Lembaga Pengembangan 
Jasa Konstruksi Provinsi Papua, 
untuk Sertifikat Ketrampilan (SKT) 
tenaga teknis : Tukang Cor Beton, 
Tukang Besi Beton dan Tukang Kayu 
Bekisting yang ditawarkan tidak 
terdaftar dalam website LPJK 
Nasional. 
2. Peralatan Generator Set berstatus 
milik tetapi tidak melampirkan bukti 
kepemilikan. 
3. Peralatan Wheel Loader berstatus 
dukungan tetapi tidak melampirkan 
surat dukungan alat. 
 

4. PT. INDO PAPUA  √ 

 
Untuk tenaga Pelaksana atas nama 
Suparman, ST yang ditawarkan tidak 
melampirkan Sertifikat Keahlian 
(SKA) dan Bukti Pengalaman 
Bekerja (Surat Referensi Kerja) yang 
disahkan oleh lembaga/instansi yang 
berwenang sebagaimana yang 
dipersyaratkan dalam Dokumen 
Pengadaan Bab IV Lembar Data 
Pemilihan (LDP) 
 

5.  PT. KURNIA JAYA KARSA  √ 

 
Keseluruhan personil yang 
ditawarkan tidak melampirkan Bukti 
Pengalaman Bekerja (Surat 
Referensi Kerja) yang disahkan oleh 
lembaga/instansi yang berwenang, 
sebagaimana yang dipersyaratkan 
dalam Dokumen Pengadaan Bab IV 
Lembar Data Pemilihan (LDP) 
 

 
 
 



 
 

No 

 
 

NAMA PERUSAHAAN 

EVALUASI TEKNIS  
 

ALASAN LULUS GUGUR 

6. PT. DELTA METAMANI 
 
 

√ 

 
Alat Wheel loader yang ditawarkan 
berstatus milik sedangkan bukti 
kepemilikan alat yang dilampirkan 
dalam Dokumen Penawaran adalah 
bukti kepemilikan alat dari 
perusahaan lain. 
 

 

Dari hasil evaluasi penawaran ulang diatas tidak ada Peserta/Penyedia Jasa yang Lulus 

Evaluasi Teknis. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka untuk paket Pelelangan 

Pekerjaan “Pembangunan Jembatan Kauga (60 M1) – (Kaugapu – SP V) (LELANG 

ULANG) DINYATAKAN PELELANGAN ULANG GAGAL. 

 

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta 

perubahannya Pasal 84 ayat (6) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang 

gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan 

PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan 

ketentuan:  

a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;  

b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan  

c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung 

dan pelaksanaan pekerjaan.   

 

Selanjutnya Kelompok Kerja ULP melakukan Penghentian Proses Pelelangan dan 

menyerahkan kembali kepada PPK SKPD pemilik pekerjaan untuk ditinjau kembali. 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 

Jayapura, 19 September 2018 
 

Tertanda 

Kelompok Kerja (Pokja) 84 

Biro Layanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi Papua 

 
 
 


